
 

 

 

 
   
   

    

 

 

 

 

 

AANNEMINGSOVEREENKOMST 

voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van de Woningborg garantie- en 

waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend.  

 

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli 2021. 

 
Bij deze aannemingsovereenkomst horen: 

- Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld 

door Woningborg N.V. op 01 juli 2021; 

- Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en 

bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli 2021. 

 

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat. 

 

ONDERGETEKENDEN:  
  

1. Van de Klok Nieuwbouw B.V. 

 Postbus 40018 

 6504 AA NIJMEGEN 

 (KvK-nummer: 61104884, vestigingsnummer: 000030233607) 

 Middels onherroepelijke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd  

door BPD Ontwikkeling B.V.  

 

hierna in deze akte te noemen: "de Ondernemer", ingeschreven bij Woningborg N.V., hierna in deze 

akte te noemen: “Woningborg”; en 

 

2. Koper 1  Koper 2 

Naam:      

Voornamen:      

Geboorteplaats:      

Geboortedatum:      

Woonplaats:     

Postcode:      

Straat:        

E-mailadres:      

Telefoon:      

 

Contractnummer: : 320.20001008.900  

Planregistratienr :   

Projectnaam : Het Zijdekwartier Parkzijde 1 (24w, 

15a) 

Bouwnummer : @@ 
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Wordt de hierna onder I van deze akte bedoelde opdracht door beide personen verstrekt? Nee, de 

opdracht wordt door Koper @@ verstrekt. 

 

hierna in deze akte te noemen: "de Verkrijger", 

 

in overweging nemende: 

 

- dat V.O.F. Ontwikkelingscombinatie BPD/Klok, hierna in deze akte te noemen: “de Verkoper”, 

een perceel grond, plaatselijk bekend als Het Zijdekwartier Parkzijde 1 (24w, 15a), kadastraal 

bekend Gemeente Arnhem sectie X nummer @@, in eigendom heeft. 

- dat die grond, aangeduid met het / de (bouw)nummer(s) @@, door de Verkoper aan de 

Verkrijger is of zal worden verkocht; 

- dat de Ondernemer op die grond een woning zal stichten. 

 

zijn per @@ overeengekomen als volgt: 

 

I De Verkrijger geeft opdracht en de Ondernemer neemt aan, conform de betreffende technische 

omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van wijziging, al welke tot deze 

overeenkomst behoren en door beide partijen zijn gewaarmerkt, op het hiervoor in de 

overweging genoemd perceel grond de daarop geprojecteerde / in aanbouw zijnde opstal(len), 

(af) te bouwen naar de eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften 

van overheid en nutsbedrijven, overeenkomstig de bij notaris Dirkzwager N.V. te ARNHEM 

hierna in deze akte te noemen: “de Notaris”, gedeponeerde situatietekening, aangeduid met het 

/ de bouwnummer(s) @@. 

 

II De aanneemsom bedraagt: 

   bedragen in € 

     

A. 

 

de per de in het hoofd van deze akte genoemde datum van 

overeenkomen verschuldigde en in artikel 4 lid 3 van deze akte 

genoemde termijnen (inclusief omzetbelasting) 

 

0,00 

B de nog niet ingevolge artikel 4 lid 1 van deze akte verschuldigd 

geworden termijnen (inclusief omzetbelasting)  

 

0,00 

    

 Totaal A + B (inclusief omzetbelasting) € 0,00 

    

Ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst zijn geen bouwoptie(s) overeengekomen. 

  

De Ondernemer draagt er zorg voor dat deze akte onder berusting van de Notaris wordt gesteld en 

dat een kopie van deze akte, tezamen met de hierboven genoemde, door beide partijen 

gewaarmerkte, bijlagen aan de Verkrijger ter hand wordt gesteld. 

 

De in de aanneemsom begrepen omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21%, conform 

de bepalingen van de Wet op de Omzetbelasting 1968. 
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Deze overeenkomst is aangegaan onder de volgende bepalingen. 

 

Bedenktijd 

Artikel 1 

De Verkrijger verklaart dat op de datum van ondertekening door hem van deze overeenkomst deze 

ook daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld, inclusief de daarbij behorende Algemene 

Voorwaarden, Algemene Toelichting en de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling 

nieuwbouw. Gedurende één (1) kalenderweek na de terhandstelling van de door beide partijen 

ondertekende overeenkomst aan de Verkrijger, heeft de Verkrijger het recht de 

aannemingsovereenkomst te ontbinden (bedenktijd). Als de datum van ontbinding geldt de datum 

waarop de Verkrijger de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht. 

 

Levering 

Artikel 2 

De levering van het in de overweging van de akte bedoelde perceel grond met de daarop eventueel 

reeds gebouwde opstal(len), hierna in deze akte te noemen: “de Levering”, zal geschieden bij akte te 

verlijden ten overstaan van de Notaris, diens plaatsvervanger of opvolger, op een door de Notaris te 

bepalen tijdstip: 

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes (6) weken na het laatste van de hierna onder a. en b. 

bedoelde tijdstippen: 

a. wanneer vaststaat dat deze overeenkomst niet meer op een van de gronden genoemd in de 

artikelen 7 en 9 van deze akte kan worden ontbonden; alsmede 

b. wanneer is begonnen met de bouw in de zin van artikel 11 lid 2 van de Algemene Voorwaarden. 

 

Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot 

Artikel 3 

Ter zake van deze overeenkomst is geen waarborgsom verschuldigd. 

 

Termijnen en betalingsregeling 

Artikel 4 

1. De termijnen van de aanneemsom zijn de volgende: 

 

Bouwnummers 58-65 en 69-72 (3 lagen) 

1.  10% te declareren zodra met de bouw van de woning een aanvang is gemaakt 

2. 20% te declareren na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer 

3. 7,5% te declareren na het gereedkomen van de ruwe eerste verdiepingsvloer 

4. 7,5% te declareren na het gereedkomen van de ruwe tweede verdiepingsvloer 

5. 7,5% te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels begane grond 

6. 7,5% te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels verdiepingen 

7. 10% te declareren na het waterdicht maken van het dak van de woning 

8. 10% te declareren na het aanbrengen van de dekvloeren*) 

9. 10% te declareren na het gereedkomen van het stuc-, spuit- en tegelwerk 

10. 10% te declareren bij oplevering van de woning, te voldoen vóór oplevering van de woning 

 

Bouwnummers 52, 53, 77-79, 80-84, 89, 90 (4 lagen) 

1.  10% te declareren zodra met de bouw van de woning een aanvang is gemaakt 

2. 20% te declareren na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer 

3. 5% te declareren na het gereedkomen van de ruwe 1e verdiepingsvloer 
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4. 5% te declareren na het gereedkomen van de ruwe 2e verdiepingsvloer 

5. 5% te declareren na het gereedkomen van de ruwe 3e verdiepingsvloer 

6. 7,5% te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels begane grond + 1e 

 verdieping 

7. 7,5% te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels 2e + 3e verdieping 

8. 10% te declareren na het waterdicht maken van het dak van de woning 

9. 10% te declareren na het aanbrengen van de dekvloeren*) 

10. 10% te declareren na het gereedkomen van het stuc-, spuit- en tegelwerk 

11. 10% te declareren bij oplevering van de woning, te voldoen vóór oplevering van de woning 

 

*) Indien geen dekvloeren worden aangebracht, dan dient in plaats van de tekst “Te declareren 

na het aanbrengen van de dekvloeren”, de tekst “Te declareren na het gereedkomen van de 

binnenwanden” gelezen te worden. 

 

Voorgaande termijnregeling heeft betrekking op werkzaamheden die op de bouwlocatie zijn 

verricht. Voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden die maken dat een termijn van de 

aanneemsom mag worden gefactureerd, wordt u verwezen naar 

https://www.woningborg.nl/particuliere-koper/veelgestelde-vragen/termijnregelingen-

eengezinshuizen/ 

 

2. Behoudens het geval waarin de Verkrijger recht op uitstel van betaling heeft zoals bedoeld in lid 

5 van dit artikel, worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijnen steeds opeisbaar veertien 

(14) dagen na de dagtekening van een door of vanwege de Ondernemer gedaan 

betalingsverzoek. Een betalingsverzoek geeft aan op grond van welk feit de Ondernemer recht 

heeft op betaling, welke termijn het betreft en dat de betaling uiterlijk veertien (14) dagen na de 

dagtekening door de Ondernemer ontvangen dient te zijn. 

Door of namens de Ondernemer kan alleen aanspraak worden gemaakt op volledig gepresteerde 

termijnen. Pro rato betaling van een slechts gedeeltelijk gepresteerde termijn is uitgesloten. 

 

3. Per de in het hoofd van deze akte genoemde datum van overeenkomen zijn de navolgende 

termijnen (inclusief omzetbelasting) verschuldigd: 

 

Termijn Omschrijving Datum Bedrag (€) 
 

 

4. Er zijn nog geen termijnen van de aanneemsom vervallen. 

 

5. Zolang de Levering niet heeft plaatsgevonden, heeft de Verkrijger recht op uitstel van betaling 

van het verschuldigde deel van de aanneemsom, waar tegenover hij verplicht is aan de 

Ondernemer rente te vergoeden van 7% per jaar, te berekenen als volgt: 

a. over de onder II.A van deze akte dan wel in lid 3 van dit artikel vermelde termijnbedragen 

(inclusief omzetbelasting) vanaf de in het hoofd van deze akte genoemde datum van 

overeenkomen tot aan de datum van de Levering; 

b. over de overige termijnen (inclusief omzetbelasting) vanaf de vervaldatum tot aan de datum 

van de Levering. 

Deze rente dient eveneens bij de Levering te worden voldaan. Op de dag van de Levering wordt 

het op dat moment reeds verschuldigde deel van de aanneemsom opeisbaar. 
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6. Indien en voor zover de Verkrijger een reeds opeisbaar gedeelte van de aanneemsom of enige 

andere uit hoofde van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden 

opeisbare betaling niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft voldaan en de bepalingen in het 

vorige lid van dit artikel niet van toepassing zijn, is de Verkrijger daarover aan de Ondernemer 

een rente van 7% per jaar verschuldigd, vanaf de dag van opeisbaarheid tot die der voldoening, 

zulks onverminderd de verdere rechten en verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst 

en/of tussen partijen nader te maken afspraken. 

 

7. De rente als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel wordt vermeerderd met omzetbelasting. 

 

8. a. Indien meerwerk overeengekomen wordt, zal de volgende betalingsregeling gelden: 

- Voor meerwerk geldt dat bij opdracht door de Verkrijger 25% mag worden gedeclareerd 

door de Ondernemer als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het 

resterende gedeelte dient te worden gedeclareerd bij het gereedkomen van het meerwerk 

dan wel bij de eerst komende betalingstermijn daarna; 

- De leden 2, 4, 5, 6 en 7 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing ter zake van 

meerwerk; 

- Het meerwerk dient betaald te zijn vóór oplevering van de woning, mits het meerwerk 

gereed is. 

b.   Indien minderwerk overeengekomen wordt, geldt dat de waarde hiervan in mindering wordt 

gebracht op gelijktijdig verstrekte meerwerkopdrachten of, indien deze laatste er niet zijn dan 

wel niet toereikend zijn. op de eerstvolgende termijn(en) van de aanneemsom. 

  

Bouwtijd en start werkbare werkdagen 

Artikel 5 

1. De Ondernemer verbindt zich de dummy verkoop binnen 350 werkbare werkdagen na aanvang 

van de bouw van de woning geheel voor bewoning gereed aan de Verkrijger op te leveren in de 

zin van artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden. 

 

2. De bouw van de dummy verkoop is nog niet begonnen. De Ondernemer zal binnen acht (8) 

dagen na de aanvang daarvan de aanvangsdatum van de in lid 1 van dit artikel genoemde 

termijn schriftelijk aan de Verkrijger mededelen. Deze schriftelijke mededeling zal geschieden 

hetzij, indien van toepassing, middels facturering van de desbetreffende termijn van de 

aanneemsom hetzij middels een andere schriftelijke mededeling. 

 

Overheidssubsidie 

Artikel 6 

Er wordt geen overheidssubsidie verstrekt. 

 

Ontbindende voorwaarden 

Artikel 7 

1. Ter zake van de realisering van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is door de 

Verkrijger financiering benodigd in verband waarmee de overeenkomst wordt aangegaan onder 

de bij niet-vervulling ontbindende voorwaarde dat de Verkrijger binnen twee (2) maanden na 

diens ondertekening van deze akte voor de financiering van de woning een rentevoorstel ten 

behoeve van een hypothecaire geldlening verkrijgt tegen geen grotere maandelijkse verplichting 

dan € ______________, zulks onder bij de grote geldverstrekkende instellingen normaal geldende 
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voorwaarden en bepalingen, gebaseerd op een te verkrijgen hypothecaire geldlening van € 

______________. 

 

2. Ter zake van de bewoning van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is geen 

huisvestingsvergunning benodigd. 

 

3. Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt door de Verkrijger geen 

Nationale Hypotheek Garantie verlangd. 

 

4. a. Indien één of meerdere van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde voorwaarden 

niet wordt vervuld, heeft de Verkrijger het recht, met inachtneming van het hierna onder b. 

van dit lid gestelde, bij aangetekende brief, te verzenden aan de Ondernemer uiterlijk binnen 

acht (8) dagen na afloop van de voor de betreffende voorwaarde geldende termijn, de 

ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepen, waardoor de overeenkomst tussen 

partijen ontbonden zal zijn. 

b. Het inroepen van de ontbinding op grond van de leden 1 en / of 3 van dit artikel dient 

vergezeld te gaan van een schriftelijke afwijzing van een in Nederland te goeder naam en 

faam bekend staande  en in een lidstaat van de EU gevestigde financiële instelling. 

 

Het inroepen van de ontbinding op grond van lid 2 van dit artikel zal voorzien zijn van de 

schriftelijke en gemotiveerde afwijzing van de betreffende (gemeentelijke) instantie. 

 

5. Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie 

als vermeld in lid 3 van dit artikel van toepassing is en die voorwaarde niet binnen twee (2) 

maanden vervuld is en ook na ommekomst van die twee (2) maanden onvervuld blijft, zal de 

termijn waarbinnen de Verkrijger recht heeft de ontbinding van de overeenkomst in te roepen 

geacht worden tussen partijen verlengd te zijn tot acht (8) dagen na ontvangst van een aan hem 

verzonden aangetekende brief van de Ondernemer, waarin deze hem verzoekt of aanzegt zich er 

over uit te laten of hij al dan niet de ontbinding van de overeenkomst inroept. 

 

6. Indien ter zake van de realisering van de in de overweging van deze akte bedoelde woning 

financiering benodigd is als bedoeld in lid 1 van dit artikel én het in lid 1 van dit artikel bedoelde 

rentevoorstel niet (meer) door de geldgever wordt verlengd en gestand wordt gedaan tot en met 

de datum van de Levering, dan is de Verkrijger verplicht een nieuw rentevoorstel ten behoeve 

van een hypothecaire geldlening aan te vragen zodra hem de vermoedelijke datum van de 

Levering (al dan niet door of namens de Ondernemer) is medegedeeld. Indien de Verkrijger geen 

geldlening kan verkrijgen tegen de in lid 1 van dit artikel genoemde maandelijkse verplichting, 

heeft de Verkrijger het recht alsnog voor of uiterlijk op de datum van de Levering de ontbinding 

van de overeenkomst in te roepen bij aangetekende brief. 

 

Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw; Woningborg-certificaat 

Artikel 8 

1. De Ondernemer verklaart, dat de woning, die het onderwerp is van deze overeenkomst, deel 

uitmaakt van een door Woningborg geregistreerd project en door haar is ingeschreven onder 

planregistratienummer @@ en verbindt zich tegenover de Verkrijger ter zake van die woning de 

verplichtingen uit de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw te zullen nakomen. 
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2. De Ondernemer verplicht zich tegenover de Verkrijger om overeenkomstig de toepasselijke 

Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw terstond doch uiterlijk binnen twee (2) 

weken na ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte het schriftelijk verzoek te doen 

tot afgifte van een Woningborg-certificaat aan de Verkrijger. 

 

Afgifte weigering Woningborg-certificaat 

Artikel 9 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij vervulling ontbindende voorwaarde, dat de 

afgifte van een Woningborg-certificaat wordt geweigerd. 

 

2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde wordt vervuld, is de overeenkomst van 

rechtswege ontbonden, tenzij de Verkrijger binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het 

bericht van weigering bij aangetekende brief aan de Ondernemer heeft aangezegd dat hij de 

overeenkomst in stand wenst te laten, onverminderd het recht op schadevergoeding. 

 

3. De Verkrijger heeft het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien: 

a. de Ondernemer niet conform artikel 8 lid 2 van deze akte binnen twee (2) weken na de 

ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte een aanvrage heeft ingediend tot 

afgifte van een Woningborg-certificaat; of 

b. de Verkrijger zelf een aanvraag heeft ingediend bij Woningborg tot afgifte van een 

Woningborg-certificaat en binnen drie (3) maanden na het ondertekenen van deze akte door 

de Verkrijger geen certificaat van Woningborg of de schriftelijke toezegging tot afgifte 

daarvan heeft gekregen. 

 

4. De aanzegging tot ontbinding van de overeenkomst op grond van lid 3 van dit artikel zal 

geschieden bij aangetekende brief. Het beroep op ontbinding op grond van lid 3 sub a van dit 

artikel kan geen effect sorteren, indien binnen veertien (14) dagen na de aanzegging het 

Woningborg-certificaat is afgegeven. 

 

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van het geval genoemd in lid 1 van dit 

artikel, heeft de Verkrijger recht op een bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom als een 

door de Ondernemer aan de Verkrijger te verbeuren boete, onverminderd het recht op 

schadevergoeding. 

 

Kosten 

Artikel 10 

Alle kosten en rechten aan deze akte verbonden, zijn begrepen in de aanneemsom. 

 

Afwijkende bepalingen 

Artikel 11 

Afwijkingen van het in het hoofd van deze akte genoemde model van de aannemingsovereenkomst 

en van de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, die ten nadele van de 

Verkrijger zijn, zijn nietig behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verleend door 

Woningborg. 

Bij het ontbreken van deze toestemming geldt de oorspronkelijke in het model opgenomen bepaling. 
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Informatie 

Artikel 12 

De Ondernemer verplicht zich de Verkrijger regelmatig te informeren omtrent de voortgang van de 

bouw. 

 

Uitsluitingen 

Artikel 13 

Indien en zodra de hierna te noemen werkzaamheden tot de contractuele verplichtingen van de 

Ondernemer behoren, geldt het volgende: 

- het bouw- en woonrijp maken van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal 

worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning; 

- het slopen van de opstal(len) die zich op het / de terrein(en) bevinden, waarop de onderhavige 

woning zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de 

onderhavige woning; 

- het saneren van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal worden / is gerealiseerd 

dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning; 

- de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen; 

- de aanleg en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen; 

- de aanleg en kwaliteit van alle overige voorzieningen buiten de woning; 

zijn uitgesloten van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw. 

 

E.e.a. voor zover dit geen beperking impliceert van de Woningborg garantie- en waarborgregeling 

nieuwbouw. 

 

Koppeling met koopovereenkomst 

Artikel 14 

Deze aannemingsovereenkomst vormt tezamen met de tussen de Verkrijger en de Verkoper gesloten 

c.q. te sluiten koopovereenkomst een onverbrekelijk geheel. Bij ontbinding dan wel het niet tot stand 

komen op grond van eventuele opschortende voorwaarden van de ene overeenkomst is de andere 

overeenkomst eveneens en automatisch ontbonden dan wel niet tot stand gekomen. Overigens 

ongeacht welke partij de ontbinding inroept van welke overeenkomst. 

De koopovereenkomst valt niet onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw. 

Dit artikel leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Verkrijger op grond van de 

onderhavige overeenkomst en de daarin opgenomen, door de Ondernemer jegens de Verkrijger te 

verrichten prestatie(s). 

 

Opschortende voorwaarden 

Artikel 15 

1. Deze aannemingsovereenkomst is voorts aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat 

uiterlijk op @@ 

a. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel 

uitmaakt, door   een bewijs van planacceptatie is afgegeven; 

b. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel 

uitmaakt, de vereiste omgevingsvergunning is afgegeven, formele rechtskracht heeft 

verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden, alsmede, indien voor de onderhavige 

woning van toepassing, ten behoeve van de reeds gekozen of nog te kiezen 

vergunningsplichtige opties uit de koperskeuzeliijst zoals genoemd in het artikel van de 
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Waarmerking, eveneens de vereiste omgevingsvergunning is afgegeven, formele 

rechtskracht heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden; 

c. de Ondernemer ten minste 70% van de in totaal 15 appartementen en 24 woningen, 

waaruit het onderhavige project bestaat, een Woningborg-overeenkomst heeft gesloten en 

waarvan de bedenktijd is verstreken, tenzij de Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde 

termijn schriftelijk informeert, dat ondanks het niet vervuld zijn van deze voorwaarde de 

verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomst toch hun werking hebben verkregen; 

d. het perceel grond waarop het onderhavige project wordt gerealiseerd in bouwrijpe staat 

verkeert en ter vrije beschikking is gesteld van de Ondernemer. 

e. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel 

uitmaakt, de eventueel vereiste vergunning onder de Wet Natuurbescherming is afgegeven, 

formele rechtskracht heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden, tenzij de 

Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk informeert dat, op basis van 

het verrichte vooronderzoek omtrent eventueel onder die wet vergunning plichtige 

activiteiten, het niet nodig is om een dergelijke vergunning aan te vragen. 

 

2. Voor artikel 8 lid 2 (aanvraag certificaat) en artikel 9 (weigering afgifte certificaat) van de 

overeenkomst alsmede artikel 11 lid 2 (start bouw) van de Algemene Voorwaarden geldt in 

plaats van de datum van ondertekening door de Verkrijger en / of na ontvangst van de door de 

Verkrijger ondertekende akte als peildatum het moment waarop de in lid 1 van dit artikel 

genoemde voorwaarden in vervulling zijn gegaan. Dit moment zal binnen veertien (14) dagen 

nadien schriftelijk, bij voorkeur middels aangetekende brief, aan de Verkrijger kenbaar worden 

gemaakt. 

 

3. Indien en zodra de Ondernemer vermoedt dat één of meerdere van de in lid 1 van dit artikel 

genoemde opschortende voorwaarden niet zal / zullen zijn vervuld binnen de daartoe gestelde 

termijn, heeft de Ondernemer het recht de Verkrijger vóór afloop van de in lid 1 van dit artikel 

bedoelde termijn schriftelijk, bij voorkeur middels aangetekende brief, het verzoek tot verlenging 

van maximaal @@ maanden te doen. De Verkrijger zal alsdan vóór afloop van de meergenoemde 

termijn, indien zulks door Verkrijger is gewenst, het verzoek tot verlenging ondertekenen en aan 

de Ondernemer, bij voorkeur middels aangetekende brief, retourneren. Wanneer het verzoek tot 

verlenging na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, door de Verkrijger wordt getekend, 

heeft dat geen enkele waarde. Alsdan wordt geacht dat de onderhavige overeenkomst niet tot 

stand is gekomen. 

 

4. Indien de Ondernemer voor het verkrijgen van de onder lid 1 sub a. van dit artikel genoemde 

planacceptatie door of namens Woningborg technische en / of juridische wijzigingen moet 

doorvoeren dan wel dat deze ten behoeve van de onder lid 1 sub b. van dit artikel genoemde 

omgevingsvergunning van overheidswege worden opgelegd, zal de Ondernemer binnen de in lid 

1 van dit artikel genoemde termijn, doch uiterlijk 1 (één) maand voor afloop van deze termijn, de 

Verkrijger, bij aangetekende brief, ter zake op de hoogte stellen.  

Indien de Verkrijger zich niet kan conformeren aan de eventuele wijzigingen, dient de Verkrijger 

zulks binnen veertien (14) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving aan de Ondernemer 

bij aangetekende brief mee te delen. Alsdan wordt geacht dat de onderhavige overeenkomst niet 

tot stand is gekomen dan wel, indien van toepassing, wordt geacht daarmee de ontbinding van 

de onderhavige overeenkomst te zijn ingeroepen. Partijen zijn in dat geval over en weer geen 

(schade)vergoeding hoe ook genaamd aan elkaar verschuldigd. Indien binnen de genoemde 
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termijn van veertien (14) dagen de Verkrijger geen beroep heeft gedaan op zijn in dit lid bedoelde 

rechten, worden de wijzigingen geacht door de Verkrijger te zijn geaccepteerd. 

 

Geschillenbeslechting 

Artikel 16 

Alle geschillen, welke ook - waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig 

worden beschouwd – die naar aanleiding van de aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten 

die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Verkrijger en de Ondernemer mochten ontstaan, 

worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen 

overeenkomstig de regelen beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze luiden op 

de dag van het aanhangig maken van het geschil, met in achtneming van het navolgende. 

 

De Verkrijger heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij Raad van Arbitrage in 

Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.  

 

Indien de Ondernemer een procedure aanhangig wil maken, moet hij eerst de Verkrijger bij 

aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand stellen voor diens schriftelijk bericht of 

hij het geschil door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter beslecht 

wil hebben.  

 

De Ondernemer is gebonden aan de door de Verkrijger gemaakte keuze. Maakt de Verkrijger binnen 

de gestelde termijn geen keuze dan heeft ook de Ondernemer de vrijheid te kiezen voor de Raad van 

Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter. 

 

Van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden / Woningborg garantie- en waarborgregeling 

nieuwbouw 

Artikel 17 

1. Op de aannemingsovereenkomst (projectmatige bouw) zijn van toepassing de Algemene 

Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), 

vastgesteld door Woningborg op 01 juli 2021 

 

2. Waar in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden 

gesproken wordt van Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw, wordt gelezen: 

Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021. 

 

 

Aanvullende artikelen niet behorende tot de model-aannemingsovereenkomst (voor eengezinshuizen) 

van Woningborg, maar welke hiermee wel een onverbrekelijk geheel vormen. 

 

Aanvulling/Afwijking m.b.t. artikel 7 (Ontbindende voorwaarden) 

Artikel 18 

1. De Verkrijger zal bij de aanvraag van een rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening 

rekening dienen te houden met een voldoende geldigheidsduur, in verband met de in deze akte 

opgenomen termijnen ter zake van opschortende voorwaarden, de daaraan gerelateerde start 

van de bouw en het moment van de Levering. 
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2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de financiële gevolgen van het verlengen en / of 

verlopen van het rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening van de Verkrijger. Een en 

ander laat het gestelde in artikel 7 lid 6 van deze akte onverlet. 

 

3. De Ondernemer en / of de Verkoper kan (kunnen) de Verkrijger uiterlijk voor de Levering 

verplichten om (middels de hierna genoemde stukken) aan te tonen dat er voldoende financiële 

middelen aanwezig zijn voor de betaling van de koopsom ter zake van het in de overweging van 

deze akte bedoelde perceel grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk. 

 

4. Afhankelijk van de wijze van financiering, kan dit blijken uit een door de Verkrijger geaccordeerd 

rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening, een door de Verkrijger geaccordeerd 

rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening ter zake een overbruggingskrediet en / of een 

verklaring van een bankinstelling waarin wordt aangegeven voor welk netto (krediet-) bedrag 

gelden beschikbaar zijn voor de koop van het in de overweging van deze akte bedoelde perceel 

grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk. 

 

5. In dit kader kan de Ondernemer de Verkrijger verplichten om tevens een bewijsstuk te 

overleggen waaruit blijkt dat uit het hypotheekdepot (naast de betaling van de ter zake van het 

in de overweging van deze akte bedoelde perceel grond) alleen betalingen worden verricht door 

de desbetreffende geldverstrekkende instelling, na ontvangst van (een afdruk van) de originele 

bouwnota’s. 

 

6. In aanvulling op artikel 7 (Ontbindende voorwaarden) geldt het volgende: 

a. Voor een geslaagd beroep op de niet-vervulling van de voorwaarde(n) zoals genoemd in 

artikel 7 lid 1 (indien van toepassing) en / of artikel 7 lid 3 van deze akte, geldt het 

volgende: De afwijzing dient op naam te staan van de Verkrijger en dient de aangevraagde 

hoogte van de lening te benoemen. De afwijzing is opgesteld op briefpapier van de 

betreffende instelling en is (digitaal) ondertekend door een daartoe bevoegd 

(bank)medewerker. 

 

b. Voor een geslaagd beroep op artikel 7 lid 6 van deze akte, dient de Verkrijger een afwijzing, 

vorm en inhoud, zoals in sub a. van dit lid 6 genoemd aan de Ondernemer en de Verkoper 

over te leggen, uit welke afwijzing dient te blijken dat de Verkrijger geen nieuwe geldlening 

kan verkrijgen tegen de in artikel 7 lid 1 van deze akte genoemde maandelijkse verplichting. 

 

c. De Verkrijger is gehouden om – na het daartoe strekkende verzoek van de Ondernemer en / 

of de Verkoper - al het nodige te doen, wat tot vervulling van de in artikel 7 lid 1 (indien van 

toepassing) artikel 7 lid 3 en / of artikel 7 lid 6 van deze akte vermelde verplichting kan 

leiden en na te laten wat de vervulling zou kunnen verhinderen. Indien het niet nakomen van 

genoemde verplichting leidt tot het inroepen van de ontbinding van de onderhavige 

overeenkomst, zal de Verkrijger aan de Verkoper als boete een bedrag verschuldigd zijn ter 

grootte van 10% van het totaal van de koopsom ter zake van het in de overweging bedoelde 

perceel grond alsmede de aanneemsom zoals nader omschreven in de 

aannemingsovereenkomst. 
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Persoonsgegevens 

Artikel 19 

In verband met de uitvoering van de aannemingsovereenkomst geeft de Verkrijger door 

ondertekening van deze overeenkomst, toestemming aan de Ondernemer, de persoonsgegevens 

(zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres) van de Verkrijger te verstrekken 

aan de bij de uitvoering van het project betrokken partijen zoals de Notaris en makelaars alsmede de 

(project)leveranciers van bijvoorbeeld keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en – indien 

van toepassing – de leverancier en / of exploitant van een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie 

of stadsverwarming, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De Ondernemer kan hier uitvoering aan geven door een kopie van 

deze aannemingsovereenkomst aan bovengenoemde derden te verstrekken. 

 

Wettelijk opschortingsrecht 

Artikel 20 

De Ondernemer heeft ter zake van het wettelijk opschortingsrecht gekozen voor een bankgarantie 

als alternatief voor de depotstorting. Deze bankgarantie is gedeponeerd bij notaris Maatschap 

Bruggink & van Beek te WIJCHEN. 

Ongeacht hetgeen in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden is bepaald, zal de in dit artikel genoemde notaris éénmalig, op eerste schriftelijk 

verzoek van de Verkrijger, aan de Verkrijger een gewaarmerkte kopie verstrekken van de in dit 

artikel bedoelde bankgarantie. 

 

Wettelijk opschortingsrecht 

Artikel 50 

Voor artikel 20 dient te worden gelezen: 

De Ondernemer heeft ter zake van het wettelijk opschortingsrecht gekozen voor een aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid in de vorm van een bankgarantie als alternatief voor de depotstorting. Deze 

bankgarantie is gedeponeerd bij notaris Maatschap Bruggink & van Beek te WIJCHEN. 

Ongeacht hetgeen in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden is bepaald, zal de in dit artikel genoemde notaris éénmalig, op eerste schriftelijk 

verzoek van de Verkrijger, aan de Verkrijger een gewaarmerkte kopie verstrekken van de in dit 

artikel bedoelde bankgarantie. 

 

Facturering tot aan de Levering 

Artikel 21 

Al hetgeen dat ingevolge artikel 4 van deze akte aan vergoeding, rente en termijnen van de 

aanneemsom en het eventuele meerwerk voor de datum van de Levering vervalt, wordt door de 

Verkoper aan de Verkrijger gefactureerd aan wie de Verkrijger bevrijdend betaalt. De Ondernemer 

vrijwaart de Verkrijger voor betalingsaanspraken ter zake van vergoeding, rente, termijnen van de 

aanneemsom, indien en voor zover de Verkrijger deze betalingen rechtens juist aan de Verkoper 

heeft verricht. 

 

De termijnen van de aanneemsom, eventuele rente, eventueel meerwerk die na de Levering 

vervallen, zullen wel door de Ondernemer aan de Verkrijger worden gefactureerd en zullen ook door 

de Verkrijger aan de Ondernemer worden voldaan, mits verschuldigd en met inachtneming van het 

gestelde in artikel 4 van deze akte. 
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Het voorgaande geschiedt om redenen welke nader zijn toegelicht in de Koopovereenkomst. Het feit 

dat de Verkoper de reeds vervallen termijnen van de aanneemsom als nagetrokken onderdeel van 

het (in de overweging van deze akte bedoelde) perceel grond aan de Verkrijger levert (bij de 

Levering), leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper voor de door de Ondernemer 

uitgevoerde werkzaamheden. De reeds ten tijde van de Levering vervallen termijnen van de 

aanneemsom worden geacht werkzaamheden te betreffen die door de Ondernemer jegens de 

Verkrijger zijn verricht en waarvoor de Ondernemer jegens de Verkrijger aansprakelijk is op de voet 

van het bepaalde in deze aannemingsovereenkomst. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Artikel 22 

Indien meerdere personen als de Verkrijger betrokken zijn bij deze overeenkomst kunnen verkrijgers 

slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voorvloeiende rechten uitoefenen, 

respectievelijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen. 

Bij deze verlenen verkrijgers elkaar onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze 

overeenkomst voorvloeiende rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze 

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen. 

Voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn verkrijgers hoofdelijk verbonden. 

 

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) 

Artikel 23 

De Ondernemer voert klanttevredenheidsonderzoeken uit onder kopers van zijn 

nieuwbouwwoningen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met gebruikmaking van het platform van 

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB). SKB heeft geen winstoogmerk en heeft tot doel de kwaliteit 

van nieuwbouw(koop)woningen en de dienstverlening aan kopers te verbeteren en voor kopers 

zichtbaar en controleerbaar te maken. SKB zal de Verkrijger in dit kader per e-mail een uitnodiging 

tot het invullen van een vragenlijst toezenden. De Ondernemer verkrijgt de antwoorden die de 

Verkrijger heeft ingevuld in de vragenlijst ter vaststelling en/of verbetering van zijn dienstverlening 

aan zijn kopers en verkrijgt verder inzicht in hoe zijn klanttevredenheidscores zich verhouden tot die 

van andere ondernemers die gebruik maken van het platform van SKB. Op die 

gegevensverwerkingen is het privacyreglement van de Ondernemer van toepassing. SKB verwerkt 

op haar beurt de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken zelf geanonimiseerd en 

geaggregeerd ten behoeve van statistische doeleinden. Op deze gegevensverwerking is het 

privacyreglement van SKB van toepassing.  

Als de Verkrijger geen uitnodiging voor het klanttevredenheidsonderzoek wil ontvangen, kan de 

Verkrijger dat hieronder aangeven. 

Het staat de Verkrijger verder steeds vrij zich gedurende het klanttevredenheidsonderzoek af te 

melden voor het verdere verloop daarvan. Dat kan door middel van de ‘afmeldknop’ die steeds in de 

mails van SKB zal zijn opgenomen. Een afmelding is niet van invloed op de rechtmatige verwerking 

van de persoonsgegevens van de Verkrijger in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek 

vóórafgaand aan de afmelding. Op basis van de afmelding zal SKB alle persoonsgegevens van 

Verkrijger uit haar systemen verwijderen.  

■  zend mij geen uitnodiging tot deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek. 

 

Gebruik woning tijdens open dag 

Artikel 24 

Het is de Verkrijger bekend en de Verkrijger gaat ermee akkoord dat zijn woning gedurende de bouw 

kan worden gebruikt voor bezichtigingen tijdens een open dag ten behoeve van de verkoop van nog 
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niet verkochte woningen. De Ondernemer staat er jegens de Verkrijger voor in dat er tijdens 

vorenbedoelde bezichtigingen zorgvuldig wordt omgegaan met de woning. 

 

Schriftelijke vastlegging & opschortende voorwaarde  

Artikel 25 

1. Uit deze aannemingsovereenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen de 

aannemingsovereenkomst tijdig hebben ondertekend én de ontvangstbevestiging tijdig is 

getekend. Geschreven teksten, die niet expliciet door beide partijen zijn geparafeerd, zijn niet 

rechtsgeldig. 

2. De Ondernemer tekent de aannemingsovereenkomst als eerste. De Ondernemer doet dit onder 

de opschortende voorwaarde, dat uiterlijk op de 14e kalenderdag nadat de Ondernemer de 

aannemingsovereenkomst heeft ondertekend, de Verkrijger de aannemingsovereenkomst 

ondertekent. 

3. Het tijdig ondertekenen van de aannemingsovereenkomst blijkt uit de data bij de 

handtekeningen in de aannemingsovereenkomst. Op het moment dat de Verkrijger binnen 14 

kalenderdagen nadat de Ondernemer heeft getekend, de aannemingsovereenkomst eveneens 

ondertekent en de ontvangstbevestiging tijdig is getekend, is de onder lid 2 genoemde 

opschortende voorwaarde direct vervuld. 

4. Indien de Verkrijger niet binnen 14 kalenderdagen nadat de Ondernemer heeft getekend, de 

aannemingsovereenkomst ondertekent en/of de ontvangstbevestiging niet c.q. niet tijdig is 

getekend, is de onder lid 2 genoemde opschortende voorwaarde niet vervuld en is daarmee de 

overeenkomst niet tot stand gekomen.Partijen kunnen dan geen rechten en plichten meer 

ontlenen aan deze aannemingsovereenkomst. 

 

 

Rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening   

Artikel 26 

De Verkrijger zal bij de aanvraag van een rentevoorstel rekening dienen te houden met een 

voldoende geldigheidsduur, in verband met de in deze overeenkomst opgenomen termijnen ter zake 

van opschortende voorwaarden, de daaraan gerelateerde start van de bouw en het moment van de 

Levering. Eventuele kosten en dergelijke, die gepaard zullen/kunnen gaan met het verlengen van een 

rentevoorstel en/of het opnieuw verkrijgen van een rentevoorstel, zijn geheel voor rekening van de 

Verkrijger, één en ander laat het gestelde in artikel 7 lid 6 onverlet. 

 

Financiering en ontbinding 

Artikel 27 

Partijen verplichten zich over en weer al het nodige te doen, wat tot vervulling van de in de leden 1 

en 3 van artikel 7 vermelde voorwaarde(n) kan leiden en na te laten wat de vervulling zou kunnen 

verhinderen. Indien aan het inroepen van ontbinding als bedoeld in lid 4 van artikel 7 het niet 

nakomen van de vermelde verplichtingen ten grondslag ligt, zal de aannemingsovereenkomst van 

rechtswege zijn ontbonden en zal de in gebreke zijnde partij aan de andere als boete een bedrag 

verschuldigd zijn ter grootte van 10% van de totale aanneemsom. Het inroepen van de ontbinding 

zal geschieden bij aangetekende brief. 

 

Betaling 

Artikel 28 

De Ondernemer heeft een bankrekening bij de Rabobank IBAN 14RABO 0323 7550 54 t.n.v. Van 

de Klok Bouw Nieuwbouw B.V. aangewezen als bankrekening waarop alle betalingen van de 
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Verkrijger genoemd in deze overeenkomst. De Ondernemer vrijwaart de Verkrijger voor alle 

aanspraken tot betaling uit deze overeenkomst voortvloeiende, indien en naarmate de Verkrijger de 

door hem verschuldigde betalingen op deze rekening zal hebben voldaan. 

 

Technische omschrijving, tekening en staten van wijziging 

Artikel 29 

In afwijking van het gestelde onder I van deze aannemingsovereenkomst zijn de daargenoemde 

“technische omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van wijziging” niet door 

beide partijen gewaarmerkt, doch door de Ondernemer gewaarmerkt en vervolgens gedeponeerd bij 

de Notaris. De Verkrijger verklaart een exemplaar van zowel de onder I als in na te melden 

ontvangstverklaring genoemde stukken te hebben ontvangen. De Ondernemer verklaart dat de bij de 

Notaris gedeponeerde stukken gelijkluidend zijn aan de door de Verkrijger ontvangen stukken. 

 

Commerciële verkoopstukken, prijslijst en overige media 

Artikel 30 

De verkoopbrochure, de impressies/animaties, impressieplattegronden, de betreffende website en de 

prijslijst zijn niet bindend en worden uitdrukkelijk niet als contractstuk aangemerkt. Aan deze 

stukken kunnen door de Verkrijger daarom nimmer rechten ontleend worden. 

 

Omliggende percelen 

Artikel 31 

De aan onderhavig project grenzende percelen en de eventueel daarop geprojecteerde bebouwing 

zijn in de situatietekening weergegeven bij wijze van momentopname. Gewijzigde uitvoeringen 

blijven mogelijk en zullen derhalve aan geen der partijen enig recht verlenen. 

De plansamenstelling/planontwikkeling inzake onderhavig project is gebaseerd op het huidige 

omgevingsplan en de huidige planontwerpen. Het omgevingsplan en de planontwikkeling voor de 

omliggende gebieden kunnen onder meer om markttechnische en/of andere, bijvoorbeeld procedurele 

redenen, aan wijzigingen onderhevig zijn. Voor wijzigingen in uiterlijk van de omliggende gebieden, 

gebouwen c.q. woningen en de inrichting van eventuele openbare gedeelten is de Ondernemer niet 

aansprakelijk. Voor informatie daaromtrent, voor zover beschikbaar, verwijst de Ondernemer naar de 

gemeente waarin de te bouwen woning is gelegen, waarmee de Verkrijger akkoord gaat. 

De Verkrijger kan géén beroep doen op ontbinding dan wel schade als gevolg van wijzigingen van de 

planopzet dan wel wijzigingen van de definitieve inrichting van openbare gedeelten. 

Het gestelde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover dit niet in strijd is met de artikelen 2 

en/of 3 van de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen. 

 

Vertraging 

Artikel 32 

1. Indien: 

a. door en/of in opdracht van de overheid en/of daartoe bevoegde instanties (nader) 

archeologisch onderzoek dient te worden verricht en dat onderzoek en/of de resultaten er 

van leiden tot vertraging van de bouwrealisatie; en/of 

b. tijdens de uitvoering van de eventuele sloopwerkzaamheden en/of het bouwrijp maken van 

de grond blijkt dat er meer verontreinigingen worden aangetroffen dan uit onderzoek is 

gebleken en op grond waarvan(aanvullende) saneringswerkzaamheden uitgevoerd dienen te 

worden en deze saneringswerkzaamheden leiden tot vertraging van de bouwrealisatie; 

en/of 
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c. tijdens de uitvoering van de eventuele sloopwerkzaamheden en/of het bouwrijp maken van 

de grond blijkt dat er munitieresten en/of andere onvoorziene zaken in de bodem aanwezig 

zijn en op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden 

stilgelegd dan wel (aanvullende)werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en dit leidt 

tot vertraging van de bouwrealisatie; en/of 

d. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat toestemmingen vereist zijn op grond 

van de Habitatrichtlijn en/of de Wet natuurbescherming en op grond daarvan de 

werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden stilgelegd dan wel (aanvullende) 

werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel (aanvullende) toestemmingen 

verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de bouwrealisatie; en/of 

e. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat (andere) milieu gerelateerde risico's, 

zoals(potentieel) zeer zorgwekkende stoffen als Pfas en Pfos hieraan in de weg staan en op 

grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden stilgelegd dan 

wel (aanvullende)werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel (aanvullende) 

toestemmingen verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de 

bouwrealisatie, 

de hiervoor onder a. t/m e. genoemde omstandigheden zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk 

hierna te noemen: “de Vertraging”, geldt het navolgende. 

2. De in deze overeenkomst genoemde termijnen die te maken hebben met het starten van de 

bouw en /of de voortgang van de bouw en/of de start van de telling van de werkbare 

werkdagen worden opgeschort, hierna te noemen: “de Opschorting”, tot de datum waarop de 

Vertraging beëindigd is en de bouwrealisatie feitelijk en onbelemmerd kan aanvangen 

respectievelijk voortgezet zal kunnen worden. 

3. De Ondernemer zal de Verkrijger uiterlijk binnen 10 werkbare werkdagen, nadat de Vertraging is 

ingetreden, daar schriftelijk van in kennis stellen en hem geïnformeerd houden, bij gebreke 

waarvan er geen sprake is van de Vertraging en/of de Opschorting. 

4. Indien de Vertraging begint in de periode tussen start van de bouw en de Levering, is de 

Verkrijger over eventueel reeds gefactureerde maar nog niet betaalde termijn(en) van de 

aanneemsom, zulks in afwijking van het artikel inzake “Termijnen en betalingsregeling” in deze 

akte, gedurende de periode van de Vertraging géén vergoeding c.q. rente verschuldigd aan de 

Ondernemer. 

5. Indien de Vertraging, en ten gevolge daarvan de Opschorting, langer duurt dan 3 maanden heeft 

zowel de Verkrijger als de Ondernemer het recht middels aangetekende brief gericht aan de 

andere partij de ontbinding van de onderhavige overeenkomst in te roepen, tenzij alsdan de 

Levering reeds heeft plaatsgevonden ofwel, ingeval van een levering met overdrachtsbelasting, 

er reeds gestart is met de bouw in de zin van de Algemene Voorwaarden. 

6. De Ondernemer heeft de in lid 5 vermelde bevoegdheid tot ontbinding van de onderhavige 

overeenkomst ook indien het bouwplan als gevolg van de onder lid 1 sub a. en of b. en/of c. 

en/of d. en/of e. van dit artikel genoemde omstandigheid/-heden niet of niet-ongewijzigd kan 

worden gerealiseerd of de met gewijzigde realisatie gemoeide extra kosten voor de Ondernemer 

of de Verkoper niet aanvaardbaar zijn. 

7. De in lid 5 en 6 van dit artikel bedoelde ontbinding geldt tussen partijen uitdrukkelijk niet als 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de onderhavige overeenkomst en zal voor geen 

van partijen aanleiding kunnen geven tot het instellen van een vordering tot vergoeding van 

kosten, schade of anderszins. 

 

Ondeelbaarheid verplichtingen 

Artikel 33 
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De ten laste van de Verkrijger komende verplichtingen zijn ondeelbaar. Indien de woning door meer 

dan 1 persoon gezamenlijk is aangekocht, zijn dezen ten opzichte van de Ondernemer hoofdelijk 

aansprakelijk voor de nakoming der verplichtingen voortvloeiende uit vorenbedoelde 

aannemingsovereenkomst. 

 

Verbod tot doorlevering voor en gedurende de bouw 

Artikel 34 

De Verkrijger is niet bevoegd de te bouwen woning voor oplevering door te verkopen aan een derde 

anders dan via vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring en medewerking van de Ondernemer e.e.a. 

met inachtneming van art. 18 lid 2 van de Algemene Voorwaarden. Voor zover er sprake is van een 

overeengekomen meerwerk tussen de Verkrijger en de Ondernemer, dient door deze derde ook hier 

een op zijn naam gestelde opdracht voor opgemaakt te worden, waarmee de verplichtingen die de 

Verkrijger op zich heeft genomen integraal door de derde/nieuwe verkrijger worden overgenomen. 

Voor de medewerking van de Ondernemer en als vergoeding voor de door de Ondernemer te maken 

administratieve en andere kosten, is de Verkrijger aan de Ondernemer een bedrag verschuldigd van 

€ 2.500,- (zegge:tweeduizendvijfhonderd euro), welk bedrag uiterlijk bij de notariële levering van de 

onroerende zaak van de Verkrijger naar de nieuwe verkrijger aan de Ondernemer zal worden 

overgemaakt. 

 

Recht van de Ondernemer 

Artikel 35  

De Ondernemer behoudt zich het recht om aan de woning, naar het oordeel van de Ondernemer, de 

noodzakelijke, architectonische en/of technische wijzigingen aan te brengen. Deze geven dan ook 

geen aanleiding tot verrekening met de Verkrijger, één en ander voor zover dit niet in strijd is met 

artikel 3 van de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst. 

 

Meer- en/of minderwerk 

Artikel 36 

1. Zodra de Verkrijger geen beroep meer kan doen op ontbindende voorwaarde(n), is Verkrijger 

gerechtigd om met betrekking tot het eventueel meer- en/of minderwerk direct te bespreken 

met de uitvoerende aannemer van de woning (hierna te noemen de (Onder)aannemer). De 

Verkrijger en de (Onder)aannemer dienen het bepaalde in artikel 4 van de Algemene 

Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen in acht te nemen. 

2. Al het schriftelijk tussen de Verkrijger en de (Onder)aannemer overeengekomen meer- en/of 

minderwerk geldt als zijnde overeengekomen tussen de Verkrijger en de Ondernemer. 

3. Het saldo van het meer- en minderwerk wordt gefactureerd door de (Onder)aannemer aan wie 

de Verkrijger bevrijdend dient te betalen, één en ander conform artikel 4 lid 8 van de 

aannemingsovereenkomst. 

4. De op basis van het overeen te komen meer- en/of minderwerk toe te passen ‘Beperkte 

Garantie- en waarborgregeling 2024’ dient echter rechtstreeks tussen de Verkrijger en de 

Ondernemer afgesloten te worden. 

5. Zolang de Verkrijger nog een beroep kan doen op (een) ontbindende voorwaarde(n) is hij/zij nog 

niet gerechtigd tot het in opdracht geven van meer- en/of minderwerk zoals in lid 1 van dit 

artikel bepaald. Het door de Verkrijger gewenste meer- en/of minderwerk zal, zolang de 

Verkrijger nog een beroep kan doen op(een) ontbindende voorwaarde(n), goedgekeurd moeten 

worden door de Ondernemer. 

 

Daglichttoetreding / krijtstreepmethode 
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Artikel 37 

Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op 

sommige verblijfsgebieden niet is berekend over het gehele vloeroppervlak van de ruimte. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de zogenaamde krijtstreep methode, een wettelijk legitieme methode, hetgeen 

erop neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden 

(woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe 

geëigende norm. De toepassing van de krijtstreepmethode is op de verkooptekening tot uitdrukking 

gebracht, zodat de Verkrijger kan zien welk deel van de ruimte niet als verblijfsgebied wordt 

gerekend t.b.v. de daglichtberekening. 

 

Vloerafwerking 

Artikel 38 

In verband met de vloerverwarming op de begane grond, zal de keuze van de vloerafwerking 

rekening moeten worden gehouden met de juiste afwerking. Voor een goede warmteafgifte dient de 

totale warmtegeleidingweerstand (Rd-waarde) van de later aan te brengen vloerafwerking maximaal 

0,06 m2K/W te bedragen. 

 

Nachtverlaging 

Artikel 39 

In uw woning wordt (gedeeltelijk) vloerverwarming toegepast. Nachtverlaging is wel mogelijk maar 

niet te adviseren. Vloerverwarming is een traag systeem. Wanneer de nachtverlaging in dient te 

gaan zal de verlagingtijd zo lang zijn tot nagenoeg het moment dat er weer warmte wordt gevraagd. 

Daarbij zal de benodigde extra opwarmtijd weer de nodige energie kosten zodat kostenbesparing niet 

of nauwelijks van toepassing is bij nachtverlaging. 

 

Oplevering 

Artikel 40 

1. Indien niet alle door de Verkrijger aan de Ondernemer verschuldigde betalingen zijn betaald en 

door de Ondernemer ontvangen, zullen de sleutels niet aan de Verkrijger worden overhandigd 

en de te woning niet aan de Verkrijger ter beschikking gesteld op de grond dat deze niet heeft 

voldaan aan al zijn verplichtingen jegens de Ondernemer. Alsdan geldt de datum van het 

proces-verbaal van oplevering als datum van oplevering. Indien de Verkrijger geen gevolg geeft 

aan de tijdige uitnodiging van de Ondernemer om bij de oplevering aanwezig te zijn, nodigt de 

Ondernemer de Verkrijger onverwijld uit voor een uitgestelde oplevering binnen 14 dagen na het 

aanvankelijke opleveringstijdstip. Indien de Verkrijger wederom verstek laat gaan is de woning 

op dat tijdstip opgeleverd en geldt het door de Ondernemer opgestelde proces-verbaal van 

oplevering als bindend voor beide partijen behoudens tegenbewijs.Het proces-verbaal wordt 

door de Ondernemer ten behoeve van de Verkrijger bij de Notaris neergelegd waar de Verkrijger 

na ondertekening van het proces-verbaal van oplevering en na voldoening van zijn 

betalingsverplichtingen de sleutels in ontvangst kan nemen. 

2. Ter beoordeling van de vraag of het overeengekomen aantal werkbare werkdagen door de 

Ondernemer al dan niet is overschreden zal als opleveringsdatum worden gerekend de dag 

tegen welke de Verkrijger ten eerste male door de Ondernemer voor de oplevering werd 

uitgenodigd. 

3. Indien ten tijde van de oplevering tussen de Ondernemer en de Verkrijger geen 

overeenstemming wordt bereikt over de lijst van eventuele gebreken en tekortkomingen worden 

de verschillende standpunten - voor zoveel mogelijk gemotiveerd - in het proces-verbaal van 

oplevering opgenomen. Het verschil van mening over de lijst van eventuele gebreken en 
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tekortkomingen staat in beginsel niet in de weg aan de oplevering. De Ondernemer is gehouden 

de door hem erkende en ingeval van geschil, de op verzoek van de Verkrijger door arbiters 

erkende, gebreken en tekortkomingen te herstellen overeenkomstig het omtrent “HERSTEL 

TEKORTKOMINGEN” bepaalde in de bij deze overeenkomst behorende Algemene Voorwaarden. 

 

Betreden bouwplaats 

Artikel 41 

Het totale bouwwerk valt tot de oplevering van het bouwwerk of gedeelte van het bouwwerk onder 

verantwoording en risico van de Ondernemer. Het is de Verkrijger derhalve verboden zonder 

toestemming van de ter plaatse verantwoordelijke uitvoerder en/of van de directie van de 

Ondernemer het bouwterrein en/of bouwwerk te betreden. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de 

Verkrijger een direct opeisbare boete van €500,- per overtreding. De Verkrijger verklaart hierbij 

tevens uitdrukkelijk bekend te zijn met het feit dat het dragen van een veiligheidshelm en –schoenen 

op de bouwplaats verplicht is. De Verkrijger zal de gelegenheid krijgen het bouwterrein c.q. het 

bouwwerk op nader te bepalen momenten te bezoeken. Deze bezoeken zullen niet op zaterdag, 

zondag, nationale feestdagen of vakantie- c.q. ATV dagen kunnen plaatsvinden. 

 

Vakantiesluiting 

Artikel 42 

Waar in deze overeenkomst, en eventuele aanvullende artikelen, inclusief de bijbehorende 

AlgemeneVoorwaarden en Toelichting een termijn van minder dan één (1) maand is opgenomen 

waarbinnen de Ondernemer bepaalde handelingen dient te verrichten of mededelingen dient te doen, 

wordt deze termijn verlengd indien wegens een vakantieregeling of wintersluiting, het bedrijf van de 

Ondernemer voor een termijn van drie (3) werkdagen of langer gesloten zal zijn. In bedoeld geval 

krijgt de Ondernemer de gelegenheid om binnen acht (8) dagen na de hervatting van de 

werkzaamheden alsnog de bedoelde handelingen te verrichten of mededelingen te doen. 

 

Bodembron 

Artikel 43 

De werking van de bodembron, niet zijnde de installatie, valt niet onder de toepasselijke Woningborg 

garantie- en waarborgregeling, hetgeen impliceert dat iedere (in)directe (gevolg)schade en/of het niet 

voldoen aan de garantienormen ter zake, zijn uitgesloten van de toepasselijke Woningborg garantie- 

en waarborgregeling. 

 

Informatieplicht verzekering 

Artikel 44 

Op basis van artikel 7:765a BW is de Ondernemer verplicht om de Verkrijger te informeren op welke 

wijze de nakoming van de verplichtingen door de Ondernemer zijn gedekt door een verzekering of 

een andere financiële zekerheid. Deze overeenkomst wordt aangegaan met toepassing van een 

Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning 

is verleend. Het Woningborg-certificaat biedt de Verkrijger een insolventie-en herstelwaarborg. De 

insolventiewaarborg biedt de Verkrijger zekerheid in geval van insolventie van de Ondernemer tijdens 

de bouw. De herstelwaarborg biedt de Verkrijger zekerheid in geval van schending van de 

Woningborg garantienormen door de Ondernemer. In de Woningborg garantie- en waarborgregeling 

worden de insolventie- en herstelwaarborg inclusief omvang, dekkingsgraad, looptijd en verzekerd 

geldbedrag beschreven. Alleen de tekst van de op de overeenkomst van toepassing verklaarde 

Woningborg garantie- en waarborgregeling en de officiële toelichting daarop is bindend. 
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Energieprestaties en (voorlopig) energielabel 

Artikel 45 

1. Sinds 1 januari 2015 behoort het uitreiken van het energielabel, uiterlijk bij oplevering van een 

nieuwbouwwoning / -appartement, tot de verplichting van de Ondernemer. De Ondernemer is 

hierbij echter afhankelijk van handelingen van o.a. de gemeente en het Kadaster, welke 

handelingen pas na oplevering plaats zullen kunnen vinden. Zodra de benodigde handelingen zijn 

verricht, wordt het voor de Ondernemer mogelijk het definitieve energielabel aan te vragen en 

zal hij dit in gang zetten en het label aan de Verkrijger verstrekken zodra deze is ontvangen.  

2. Het is de Verkrijger bekend dat het vaststellen van het energielabel gebeurt aan de hand van de 

op dat moment geldende wet- en regelgeving en/of de uitvoering van kopersopties welke aldus 

van invloed kunnen zijn op het bepalen van welk energielabel van toepassing is.  

3. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Verkrijger akkoord te gaan met dat het 

energielabel wordt vastgesteld aan de hand van de ten tijde van de oplevering geldende wet- en 

regelgeving en/of kopersopties en met ontvangst van het energielabel, zo spoedig mogelijk na 

oplevering van het privé-gedeelte. 

 

Opschortende voorwaarde 

Artikel 46 

1.  Voor artikel 15 lid c (Opschortende voorwaarden) moet gelezen worden: 

c.   de Ondernemer ten minste 70% van: 

-  de in totaal 15 appartementen en 24 woningen, waaruit het onderhavige project bestaat; 

en 

- de 27 woningen in het project Parkzijde fase 2; en  

- de 24 woningen in het project Parkzijde fase 3; 

een Woningborg-overeenkomst heeft gesloten en waarvan de bedenktijd is verstreken, tenzij 

de Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk informeert, dat ondanks 

het niet vervuld zijn van deze voorwaarde de verbintenissen voortvloeiende uit deze 

overeenkomst toch hun werking hebben verkregen; 

2. Onder de in artikel 15 lid b bedoelde vereiste vergunning zijn uitdrukkelijk begrepen de 

vergunningen die betrekking hebben op de parkeerhub.  

 

BTW-nultarief PV-panelen  

Artikel 47 

In afwijking van de algemene regel (aanneemsom is inclusief 21%), geldt voor het leveren en 

aanbrengen van de PV panelen (inclusief de daar direct aan gerelateerde installatiegoederen of -

diensten), hierna als geheel te noemen: “de PV panelen” op of bij een woning een uitzondering. 

Vanaf 01-01-2023 vallen de PV panelen voor de omzetbelasting onder het nultarief.  

In de onder II van deze overeenkomst genoemde aanneemsom is reeds rekening gehouden met het 

nultarief. Dat houdt in dat de Verkrijger geen (aanvullende) btw-korting meer kan vorderen van de 

Ondernemer.  

Onder het begrip woning vallen garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen als zij zich op 

hetzelfde perceel als de woning bevinden. Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als 

woningen (bijv. parkeergarages onder door particulieren bewoonde flats in een flatgebouw) worden 

ook tot de woning gerekend. De bij een woning behorende tuin valt ook onder het begrip woning. 

 

Woonplaats 
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Artikel 48 

De Verkrijger kiest ter zake van de uitvoering van de aannemingsovereenkomst woonplaats op zijn 

op bladzijde 1 van de onderhavige overeenkomst vermelde adres dan wel op een bij aangetekende 

brief aan de Ondernemer opgegeven gewijzigd adres. 

 

Nederlands recht 

Artikel 49 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

Wettelijk opschortingsrecht 

Artikel 50 

Voor artikel 20 dient te worden gelezen: 

De Ondernemer heeft ter zake van het wettelijk opschortingsrecht gekozen voor een aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid in de vorm van een bankgarantie als alternatief voor de depotstorting. Deze 

bankgarantie is gedeponeerd bij notaris Maatschap Bruggink & van Beek te WIJCHEN. 

Ongeacht hetgeen in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde Algemene 

Voorwaarden is bepaald, zal de in dit artikel genoemde notaris éénmalig, op eerste schriftelijk 

verzoek van de Verkrijger, aan de Verkrijger een gewaarmerkte kopie verstrekken van de in dit 

artikel bedoelde bankgarantie. 

 

 

Waarmerking 

De Verkrijger verklaart een exemplaar te hebben ontvangen van de navolgende documenten, deze 

bijlagen vormen een onverbrekelijk geheel met deze overeenkomst: 

1. de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

(projectmatige bouw), vastgesteld door Woningborg op 01 juli 2021. 

2. de Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

(projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Woningborg 

op 01 juli 2021. 

3. de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021 en de bijbehorende Bijlage A, 

versie 01-07-2021. 

4. Tekening - Overzicht Daken d.d. 24 december 2025. 

5. Tekening - Situatie Binnentuin BG d.d. 24 december 2025. 

6. Plattegronden – geveldoorsneden d.d. 24 december 2025. 

7. Technische omschrijving d.d. 16 januari 2026. 

8. Tekening – situatie binnenterrein verlichting d.d. 20 januari 2026. 

9. Keuken nul tekening d.d. 1 januari 2026. 

10. Keukenbrochure d.d. 1 januari 2026. 

11. Sanitairbrochure d.d. 1 januari 2026. 

12. Tuinklaar flyer d.d. 16 januari 2026. 

13. Tuinklaarbrochure d.d. 1 januari 2026.  

 

De Verkrijger dient niet eerder voor ontvangst van de hiervoor genoemde stukken te tekenen, dan 

nadat deze daadwerkelijk door de Verkrijger zijn ontvangen. 
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Certificaat Digitaal beschikbaar 

In deze tijd van digitale ontwikkelingen bieden wij u graag aan om het Woningborg – certificaat per 

e-mail te ontvangen. Woningborg kiest waar mogelijk voor digitalisering, zodat wij het proces zo 

efficiënt mogelijk en met minimale impact op het milieu kunnen uitvoeren. 

Hieronder kunt u aangeven of u het Woningborg certificaat digitaal of per reguliere post wenst te 

ontvangen. 

 

■  Ik kies voor een digitaal Woningborg - certificaat per e-mail. 

■  Ik kies voor een papieren Woningborg - certificaat per reguliere post. 

 

Indien u geen keuze maakt, wordt het certificaat per post toegezonden. 

 

 

Aldus overeengekomen en getekend   

     

De Ondernemer: {{Signer1}}  De Verkrijger: {{Signer2}} 

     

Namens deze,     

 

 

 

 

 

 

  

Namens deze,     
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AANHANGSEL MODELOVEREENKOMSTEN INWERKINGTREDING Wkb 

(uitsluitend na 01-01-2024 te gebruiken) 

 

 

 

ONDERGETEKENDEN:  
  

1. Van de Klok Nieuwbouw B.V. 

 Postbus 40018 

 6504 AA NIJMEGEN 

 (KvK-nummer: 61104884, vestigingsnummer: 000030233607) 

 Middels onherroepelijke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd  

door BPD Ontwikkeling B.V.  

 

1. hierna te noemen: “de Ondernemer”; 

 

 

2. Koper 1  Koper 2 

Naam:    

Voornamen:      

Geboorteplaats:      

Geboortedatum:      

Woonplaats:      

Postcode:      

Straat:        

E-mailadres:      

Telefoon:      

 

2. hierna (gezamenlijk) te noemen: “de Verkrijger”. 

 

 

Overwegende: 

 

a. dat de Ondernemer en de Verkrijger op @@ een overeenkomst zijn overeengekomen waarin 

de koop en verkoop is geregeld van de woning / het appartementsrecht met het bouwnummer 

@@, uit het plan Het Zijdekwartier Parkzijde 1 (24w, 15a) te Arnhem. Bij Woningborg bekend 

onder (voorlopig) planregistratienummer  @@; 

 

b. dat deze overeenkomst en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden en de Algemene 

Toelichting, vanwege de inwerkingtreding per 01-01-2024 van de Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen aanpassing behoeft; 

 

c. dat de wetswijzigingen onder meer gaan over de aansprakelijkheid van de aannemer na 

oplevering en het opschortingsrecht van de Verkrijger waarover de Ondernemer: 

 

- tussen de 1e en de 2e maand na oplevering de Verkrijger schriftelijk per brief/e-mail op 

de hoogte moet stellen en vragen of de Verkrijger gebruik wil maken van 
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opschortingsrecht en; 

- een afschrift van die brief/e-mail aan de notaris moet sturen; 

 

d. dat partijen deze wetswijzigingen wensen vast te leggen om e.e.a. goed en in lijn met de wet 

te regelen. 

 

 

Komen hierbij nader overeen: 

 

Artikel 1 

Wijzigingen in de Overeenkomst 

 

- In het artikel dat gaat over “Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot” dient, in 

het geval voor keuze (B) is gekozen, in lid 2 en lid 3 voor “zekerheid” of “bankgarantie” 

gelezen te worden “aan het depot gelijkwaardige zekerheid” 

 

Artikel 2 

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden 

 

- In het 1e artikel dat gaat over “Opschortingsrecht”: 

- worden in lid 2 sub a. en lid 2 sub b. “zekerheid” of “bankgarantie” vervangen door 

“aan het depot gelijkwaardige zekerheid” 

 

- wordt lid 3 t/m 6 genummerd als lid 4 t/m 7 en wordt een nieuw lid 3 ingevoegd, 

luidende als volgt: 

“De Ondernemer stelt de Verkrijger uiterlijk twee (2) maanden na het tijdstip van 

oplevering, doch niet eerder dan één (1) maand na dat tijdstip, schriftelijk in de 

gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 6:262 BW3) toegekende bevoegdheid 

gebruik wenst te maken. De Ondernemer stuurt hiervan een afschrift aan de Notaris.” 

 

- wordt in (het nieuwe) lid 4 vóór “…, tenzij de Verkrijger” ingevoegd “indien hij het 

afschrift, bedoeld in het derde lid, heeft ontvangen” 

 

- wordt in (het nieuwe) lid 5 “vervangende zekerheid” vervangen door “een aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid” 

 

- wordt in (het nieuwe) lid 6 “vervangende zekerheid” vervangen door “aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid” 

 

- wordt in (het nieuwe) lid 6 de verwijzing naar “lid 3” gewijzigd in “lid 4” 

 

- wordt lid 7 als volgt gewijzigd: 

“De Verkrijger kan het depot dan wel een aan het depot gelijkwaardige zekerheid alleen 

uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt.” 

 

- In het 2e artikel dat gaat over “Opschortingsrecht”: 

- wordt “bankgarantie” gewijzigd in “aan het depot gelijkwaardige zekerheid” 

- wordt sub a. als volgt gewijzigd: 
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“drie (3) maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij ofwel de 

Verkrijger de Notaris voordien schriftelijk meedeelt dat hij van de in artikel 6:262 BW3) 

toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken (in dat geval deelt de Verkrijger aan 

de Notaris tevens mee tot welk bedrag de aan het depot gelijkwaardige zekerheid moet 

worden gehandhaafd) ofwel één of beide van de in het vorige artikel van deze Algemene 

Voorwaarden onder lid 3 bedoelde kennisgevingen niet zijn verstuurd (in dat geval blijft 

een aan het depot gelijkwaardige zekerheid gehandhaafd totdat óf de Verkrijger 

schriftelijk heeft ingestemd met vrijval daarvan óf in een voor partijen bindende 

uitspraak tot vrijval is beslist);” 

 

- In het artikel dat gaat over “Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de 

Ondernemer” wordt in lid 4 de definitie van een verborgen gebrek als volgt gewijzigd: 

“Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c. is als verborgen gebrek aan te merken, 

indien het gebrek bij de oplevering niet is ontdekt, tenzij het gebrek niet aan de Ondernemer is 

toe te rekenen.” 

 

- In voetnoot 3 wordt de tekst van artikel 7:768 BW als volgt gewijzigd: 

“Artikel 7:768 BW 

1. De opdrachtgever kan, zonder beroep te doen op artikel 262 van Boek 6 en onder 

behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de 

laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in plaats van aan de aannemer te 

betalen, in depot storten bij een notaris. 

2. De aannemer stelt de opdrachtgever uiterlijk twee maanden na het tijdstip van 

oplevering, doch niet eerder dan één maand na dat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid 

aan te geven of hij van de in artikel 262 van Boek 6 toegekende bevoegdheid gebruik 

wenst te maken. De aannemer stuurt hiervan een afschrift aan de notaris. 

3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn 

verstreken na het tijdstip van oplevering, indien hij het afschrift, bedoeld in het tweede 

lid, heeft ontvangen, tenzij de opdrachtgever van de in artikel 262 van Boek 6 

toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de opdrachtgever 

aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd. 

4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de 

opdrachtgever daarin toestemt, de aannemer een aan het depot gelijkwaardige zekerheid 

stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer 

gerechtvaardigd is. 

5. Indien de opdrachtgever aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de 

in lid 1 bedoelde depotstorting of de door de aannemer gestelde gelijkwaardige 

zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente bedoeld in artikel 119 van Boek 6. 

Gedurende de drie maanden bedoeld in lid 3, is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien 

geen gebreken worden geconstateerd.” 

 

Artikel 3 

Wijzigingen in de Algemene Toelichting 

 

- In de toelichting op het artikel “Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot” van de 

overeenkomst worden, met uitzondering van de laatste alinea (Een eventuele door of namens 

de Verkrijger gestelde bankgarantie of een verpand bouwdepot vervalt bij betaling van de 

laatste aannemingstermijn.), “bankgarantie” en “vervangende zekerheid” gewijzigd in “aan het 
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depot gelijkwaardige zekerheid” 

 

- In de toelichting op het artikel “Opschortingsrecht” van de Algemene Voorwaarden: 

- worden “bankgarantie” en “vervangende zekerheid” gewijzigd in “aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid” 

 

- wordt de 6e alinea 

“Aan het einde van de 3 maanden termijn valt het depot bij de Notaris van rechtswege 

vrij aan de Ondernemer, tenzij de Verkrijger vóór het verstrijken van de 3 maanden 

termijn aan de Notaris doorgeeft dat hij de verdere betaling van bedragen wil blijven 

opschorten. Dit mag alleen indien er na 3 maanden na oplevering (nog) tekortkomingen 

bestaan. De Verkrijger dient aan de Notaris aan te geven tot welk bedrag hij het depot 

wenst te handhaven. Dit dient in een redelijke verhouding te staan met de nog door de 

Ondernemer te leveren prestatie.” 

gewijzigd in 

“Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde 

kennisgevingen aan de Verkrijger en de Notaris heeft verstuurd en de Verkrijger maakt 

desondanks geen gebruik van zijn bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk 

opschorten/blokkeren van het depot, valt het depot bij de Notaris van rechtswege vrij 

aan de Ondernemer. 

Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde 

kennisgevingen aan de Verkrijger en de Notaris heeft verstuurd en de Verkrijger vóór het 

verstrijken van de 3 maanden termijn aan de Notaris doorgeeft dat hij de verdere 

betaling van bedragen wil blijven opschorten, mag dit alleen indien er na 3 maanden na 

oplevering (nog) tekortkomingen bestaan. De Verkrijger dient aan de Notaris aan te 

geven tot welk bedrag hij het depot wenst te handhaven. Dit dient in een redelijke 

verhouding te staan met de nog door de Ondernemer te leveren prestatie. 

Wanneer de Ondernemer (een van) de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” 

bedoelde kennisgevingen niet heeft verstuurd, blijft het depot, ook al heeft de Verkrijger 

het depot niet binnen 3 maanden na oplevering opgeschort/geblokkeerd, onder berusting 

van de Notaris.” 

 

- wordt de 7e alinea 

“Hetzelfde geldt voor het geval er sprake van een bankgarantie is van de Ondernemer. 

Deze vervalt na 3 maanden na oplevering, tenzij de Verkrijger schriftelijk aan de Notaris 

te kennen geeft de bankgarantie te willen handhaven omdat er nog tekortkomingen 

zouden bestaan. Ook hier geldt dat het resterende bedrag van de bankgarantie in een 

redelijke verhouding dient te staan met de nog door de Ondernemer te leveren 

prestatie.” 

gewijzigd in 

“Hetzelfde geldt voor het geval er sprake is van een aan het depot gelijkwaardige 

zekerheid van de Ondernemer.” 

 

- wordt in de 8e alinea de verwijzing naar “lid 5” gewijzigd in “lid 6” 

 

- wordt in de 9e alinea “De Verkrijger mag het depot of de …” gewijzigd in “De Verkrijger 

kan het depot of de …” 
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- wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt: 

“Elke vordering van de Verkrijger onder het depot of de aan het depot gelijkwaardige 

zekerheid zal nimmer meer kunnen bedragen dan maximaal het bedrag van de (restant) 

blokkade en is hoe dan ook gemaximeerd tot 5% van de tussen de Ondernemer en de 

Verkrijger overeengekomen aanneemsom.” 

 

 

Aldus overeengekomen en getekend   

     

De Ondernemer: {{Signer1}}  De Verkrijger: {{Signer2}} 

     

Namens deze,     

     

     

      

 

 

 

 

 

 


